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1.- ANTECEDENTES. 
 

Esta memoria técnica se redacta por encargo de la Excelentísimo Concello de Xunqueira 

de Ambía, con la denominación: “MEMORIA VALORADA SUMINISTRO E INSTALACION 

DE BASCULA DE CAMIONES EN EL CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBIA”. 

 

1.1.- Objeto de las obras. 

Esta memoria valorada tiene como objetivo describir, definir y cuantificar las actuaciones 

necesarias para la ejecución de obras necesarias para  ejecución de la base de hormigón 

armado para la báscula y el suministro e instalación de la misma. 

. 

 

1.2.- Promotor / Beneficiario. 

El promotor / beneficiario de la presente actuación es el Excelentísimo Concello de 

Xunqueira de Ambía y con domicilio en Praza San Rosendo, 1 – 32670 Xunqueira de 

Ambía (Ourense). 

 
 

1.3.- Presupuesto base de licitación. 

Habiéndose procedido a efectuar los trabajos de medición, y aplicando los precios para 

este tipo de obras en la zona de actuación, el presupuesto base de licitación a la expresada 

cantidad de TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO EUROS (32.065,00 €) IVA 

INCLUIDO. 

 
 
 

1.4.- Plazo de ejecución . 

El plazo de ejecución de las obras, descritas en la presente memoria, así como en los 

demás documentos que integran esta memoria valorada, se ha estimado en un periodo 

equivalente a (3,00 MESES) TRES MESES. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN  ADOPTADA. 
 
    2.0.- Antecedentes de hecho y necesidad de la instalación. 

 El Concello de Xunqueira de Ambía y en concreto la zona de la comarca de la Limia 

tiene una actividad eminentemente agrícola. 

Este Concello es el tercer mayor productor de patata de la provincia de Ourense, si a 
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ello añadimos las continuas incorporaciones de habitantes jóvenes a la actividad agrícola 

y la implantación de nuevos cultivos tales como repollo, berza gallega, zanahoria, cebollas, 

soja y girasol (entre otros), se hace más que necesaria la instalación de una báscula para 

pesaje de camiones, que de no ser así obligaría a nuestros agricultores a desplazarse a 

Concello situados a varias decenas de kilómetros para realizar los pesajes, lo cual iría en 

detrimento de la operatividad y la viabilidad económica de las explotaciones. 

La, hasta hora, ausencia de estas instalaciones ha ido en contra del correcto 

funcionamiento y desarrollo de los procesos de pre producción y posterior transformación 

y transportes de los productos que se cultivan en la zona. 

La actuación que se contempla aportaría un valor añadido a la gestión y economía de 

las explotaciones al poderse realizar trabajos de preselección y envasado de los 

productos, cosa que hasta el momento no se realizaba dado que los pesajes tenían que 

realizarse en las básculas de Concellos limítrofes. Así mismo ayudaría a fijar la 

incorporación a la agricultura de población joven al poderse dotar a dicha actividad de 

medios que faciliten el desarrollo y modernización de las explotaciones. 

Finalidad de la instalación de la báscula: 

Dotar al Concello de una báscula para pesaje de camiones (que hasta el momento 

no existe). La ubicación de la misma es en una zona eminentemente destinada a cultivos 

agrícolas.  

Todo ello tiene como finalidad aportar un valor añadido a las explotaciones agrarias, 

facilitando los procesos de preselección y envasado de los productos, y así facilitar el 

trabajo y ayudar a incorporar la población joven en las actividades agrícolas al poderse 

dotar a dicha actividad de medios que faciliten el desarrollo y modernización de las 

explotaciones. 

Gestión: 

El control y mantenimiento de las instalaciones de pesaje sería llevado a acabo por 

el electricista encargado del mantenimiento del alumbrado público del Concello de 

Xunqueira de Ambía. Encargándose el mismo, del correcto funcionamiento y operatividad 

de la báscula. Así mismo sería el encargado de recoger la recaudación que por el uso de 

la misma cada usuario tendría que aportar (1 euro por pesaje). 

 

2.1.- Situación actual. 

Se prevén en el Concello de Xunqueira de Ambía dos intervenciones: 

- Construcción de la plataforma de hormigón que sustentaría la báscula. 

- Suministro e instalación de una báscula de 16 x 3 mtrs para le pesaje de los camiones. 

-  
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Ubicación de la finca donde se prevé la actuación. 

 

2.2.- Justificación de la solución adoptada. 

La solución adoptada consistirá en las obras previas y posterior suministro e instalación 

de una báscula de pesaje de camiones. En la localidad de Bustelo en el Concello de 

Xunqueira de Ambía. La ubicación en la citada localidad viene justificada al ser la parroquia 

de mayor producción agrícola del Concello y la proximidad de vás de comunicación. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR. 
 
 

Para desarrollar la presente actuación será necesario ejecutar las partidas de obra que se 

indican: 

 
 

OBRAS A REALIZAR 

1. Construcción de base de hormigón armada que sustente la báscula. 

2. Suministro e instalación de la báscula: 

- Estructura puente de pesaje de 16 x 3 m, modelo S Alcance máximo: 60.000 kg 

Resolución: 20 kg Clase de precisión C3 Temperatura de uso: -10 a 40 ºC Vigas 

longitudinales IPE500 Vigas trasversales de cabeza con grapas de anclaje para el 

hormigón La zona de rodadura tiene una medida de 260 mm de espesor La altura 
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máxima de rodadura será de 500 mm. Refuerzos mediante ridigitalizadores soldados 

en la zona de apoyo del sistema de transmisión de peso, lo que contribuye a dar una 

mayor robustez estructural al conjunto Tornillería de montaje galvanizada Tubería de 

canalización para protección del cableado La báscula dispone de un amplio espacio 

en su parte inferior para saneamiento, y mantenimiento del conjunto, con lo que se 

evita los rozamientos por acumulación de suciedad al paso del tiempo Tratamiento 

exterior de la estructura: - Material granallado, grado de limpieza habitual Sa 2 ½ según 

ISO 8501-1 - Imprimación Shop-Primer de 2 componentes de secado rápido del tipo: - 

Epoxi poliamioda , fosfato de Zinc de 15 micras - Capa de acabado en esmalte. 

- Conjunto tirantes 

Conjunto de tirantes repartidos uniformemente sobre la longitud de la báscula y 

atornillados a la misma. Este sistema de tirantes permite mantener paralelas y con la 

misma distancia entre sí a las vigas longitudinales mientras se realiza en proceso de 

hormigonado evitando así la separación central de las mismas. Una vez fraguado el 

hormigón, estas quedarían formando parte de la armadura. 

- Conjunto de doble armadura reforzada  

Doble emparrillado de Mallazo. 

Se suministraran con sus separadores / caballetes correspondientes. 

- Conjunto de encofrado . 

Conjunto de Vigas inferiores de refuerzo y sujeción. 

Encofrado inferior. 

- Células de carga autocentrantes. 

Células fabricadas totalmente en acero inoxidable. 

Cable de medición con doble apantallamiento. 

Capacidad por célula de carga de 30t. 

Comunicación por sistema digital con la caja de conexiones y visor de peso. 

Sensibilidad de 2 mV /V. 

Células de carga con seis hilos alimentación, refuerzo de alimentación, señal de célula 

y malla. 

Impedancia de 350 Ω por células de carga. 

Sistema anti-giro contra sobrecargas de peso y golpes tangenciales al puente de 

pesaje. 

Protección contra sobrecargas. 

Estanqueidad de las células IP-68. 

- Soportes superiores e inferiores y accesorios. 

Dispositivos instalados entre plataforma y células de carga. 

Este sistema consigue una correcta transmisión de la carga a la célula También 

permite la absorción de los movimientos laterales. 
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Opera por el principio físico de pivotaje. 

- Conjunto de 6 cubre-células en chapa galvanizada. 

Su fabricación en chapa galvanizada la protege de la corrosión. 

Mantienen protegidas a las células de pequeños golpes así como  de salpicaduras 

Fácilmente extraíbles para procesos de inspección y mantenimiento. 

- Caja suma para la regulación de señal. 

- Metros de cable de señal apantallado :Para comunicación entre la caja concentradora 

y el terminal de pesaje. 

- Armario autónomo de pesaje con tecnología RFID con visor peso inox 

Visor de peso fabricado en acero inoxidable para instalar en interior de caseta de 

pesaje. 

Armario autónomo con display LCD con caracteres de 15 mm. 

Salida RS232 para comunicación con periféricos. 

Conexión para teclado de PC. 

Detector electrónico de tarjetas RFID (se incluye suministro de 30 tarjetas 

personalizadas). 

Pulsador de cancelación de la operación. 

Modos de trabajo: sólo peso, tara memorizada — bruto, tara y neto. 

Programación de:10 tarifas de precios en función del peso del vehículo, cabecera de 

los tickets y 1 — 2 tickets cortados por cizalla. 

Ticket de resumen de parte entre fecha seleccionado por el cliente Canal RS-232 para 

comunicación con impresora o PC Temperatura de trabajo de -10ºC a 40 ºC. 

- Montaje de la báscula, incluyendo:  

Montaje Mecánico Montaje electrónico. 

Conexionado. 

Puesta en marcha. 

- Calibración y Declaración UE de Conformidad de la báscula de camiones 

Ajuste del equipo, quedando el mismo dentro de los errores máximos permitidos según 

Norma UNE-EN- 45501 . 

Colocación de placas de características reglamentarias en plataforma y visor 

Calibración pre-verificación con emisión de informe de calibración . 

Precintado del instrumento de pesaje Emisión de Declaración UE de Conformidad. 

 

 
 

4.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
 
 

La cartografía que será empleada en el Proyecto será obtenida de las bases de datos del 
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término municipal (Xunqueira de Ambía). 

 

 
 

5.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 
 

Considerando el contenido del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y las características 

de las obras descritas en esta memoria valorada, se considera como plazo de ejecución 

recomendable el de TRES MESES (3,00 MESES), a partir del Acta de Replanteo. El plazo 

de garantía de las obras será de DOCE (12) MESES a partir del Acta de Recepción de la 

obra. 

 
 
 

6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
 

En virtud de lo establecido en el contenido del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no 

se requerirá clasificación para la licitación de esta obra, teniendo en cuenta el plazo de 

ejecución de las misma, su presupuesto y tipología. 

 
 
 

7.- CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
 

El contenido de esta memoria valorada cumple los preceptos establecidos en el Real 
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

Consideración los datos e informaciones disponibles, existirá una disponibilidad total de 

terrenos para realizar las obras incluidas en el futuro proyecto técnico y, por lo tanto, no 

será necesaria la dotación de ninguna partida destinada a procedimientos expropiatorios. 

Así mismo, se prevé que no haya servicios afectados por la ejecución de las obras objeto 

del futuro proyecto. 

 
 

8.- SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, para dar cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 

de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de construcción, será incluido en el proyecto básico y de ejecución, pendiente 

de redacción. 

 

En dicho Estudio se establecerán las previsiones de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de reparación, 

conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higienes y bienestar de 

los trabajadores durante la construcción de la obra. 

Además, se fijarán las directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración 

del Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el Estudio. 
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9- VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
 

Considerando lo anteriormente indicado, el presupuesto ascenderá a: 
 
 

 

Capítulo 1.-    CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN ARMADO   8.000,00 

Capítulo 2.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DE CAMIONES  18.500,00 
    

    
   

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  26.500,00 

   

   

   

   

   

    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA   26.500,00 
   

21% I.V.A.  5.565,00 
   

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  32.065,00 

    
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y 

CINCO EUROS.  

  

 

  

  

 
 

Ourense, agosto/2025, 

El Ingeniero Técnico Agrícola 
 

Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Araújo 
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